Bontasi jegyzokonyv

Ajanlatkéro: Szent Rokus Koérhaz és Intézményei

Az ajanlatkéré altal az aktiahoz rendelt hivatkozasi szam: R-07

A szerzodés targya: Fiitési és melegviz ellatas korszerlisitése, 0j kazanok telepitése és kapesolddo feladatai -
kivitelezési munkak elvégzése

Késziilt: 2017. marcius 30. napjan 15.00 orai kezdettel, a benyujtott ajanlatok bontasakor
Jelen vannak: mellékelt jelenléti iv szerint

A Szent Rokus Korhéaz és Intézményei, mint Ajanlatkérd fenti tirgyban nemzeti eljarasrendben a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti nyilt kézbeszerzési eljardst inditott az ajanlattételi fethivas gazdasagi szerepléknek t&rténd
kézvetlen megkiildésével.

Ajanlatkérd képviseléje megéllapitja, hogy az eljaras soran meghosszabbitott ajanlattételi hatdrids lejartdig, azaz
2017. marcius 30. napjdn 15:00 6rdig 5 darab ajanlatot nyajtottak be, zart sértetlen csomagolésban.

Ajénlatkérd a Kbt. 68. § (4) bekezdés rendelkezése alapjan ezaton ismerteti a szerzédés teljesitéséhez
rendelkezésre all6 fedezet Ssszegét: nettd 96.794.602,- Ft

Fenti tajékoztatdst kovetden az Ajdnlatkérd képviseldje az ajanlatokat tartalmazé zart, sértetlen, megfeleld
csomagolasokat felbontja, és ismerteti - a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapjan - az alabbi
adatokat:

1. Ajdnlattevé neve: HVAC Epitéipari Kivitelezs Kft,
Ajéanlattevd székhelye: 1025 Budapest, Zoldmali lejté 10/B A. lhaz 1. em. 5.

Ajdnlati ar (netto HUF) 115.222.603,-
A kivitelezésre vonatkozo jotillas idotartama (a kivitelezésre és nem 19
a beépitett berendezésekre vonatkozodan) (hénap)

Teljesitési hatiridd (naptari nap) 60
A hitermel6 berendezés névleges teljesitményéhez képest viszonyitva fven
20% részteljesitésig képes-e modulalni az égé (igen/nem) &
2. Ajanlattevd neve: Oppidum Kft.

Ajanlattevo székhelye: 1173 Budapest, Pesti Ot 2.

Ajanlati ar (nett6 HUF) 106,570.920,-
A kivitelezésre vonatkozo jétallas idétartama (a kivitelezésre és nem 19
a beépitett berendezésekre vonatkozoan) (hénap)

Teljesitési hataridé (naptari nap) 60
A hétermelé berendezés névleges teljesitményéhez képest viszonyitva inen
20% részteljesitésig képes-e moduldlni az £gé (igen/nem) .




3. Ajanlattevé neve: ENER-G Energia Technolégia Zrt.
Ajénlattevd székhelye: 1106 Budapest, Jaszberényi 0t 24-36.

Ajanlati ar (netté6 HUF) 89.398.353,-
A kivitelezésre vonatkozé jotallas iddtartama (a kivitelezéste s nem 60
a beépitett berendezésekre vonatkozdan) (hénap)
Teljesitési hataridé (naptiri nap) 40
A hétermelé berendezés névleges teljesitményéhez képest viszonyitva fven
20% részteljesitésig képes-¢ moduldini az égd (igen/nem) B
4. Ajanlattev$ neve: Insular-Tech Kft.
Ajénlattevd székhelye: 1141 Budapest, Paskal u. 27/b.
Ajénlati ar (netté HUF) 119.512.966,-
A Kivitelezésre vonatkozé jotallas idétartama (a kivitelezésre s nem 2
a beépitett berendezésekre vonatkozodan) (honap)
Teljesitési hataridé (naptari nap) 60
A hétermeld berendezés névleges teljesitményéhez képest viszonyitva gen
20% részteljesitésig képes-e modulilni az égé (igen/nem) 5
5. Ajanlattevé neve: PARALELBAU Kft.
Ajéanlattevé székhelye: 2040 Budadrs, Epitok tja 2-4.
_—

Ajanlati ar (netté HUF) 90.460.793,,-

60 hénap

A kivitelezésre vonatkozo jotallis idétartama (a kivitelezésre és nem
a bedpitett berendezésekre vonatkozoan) (hénap)

(kazan és hocseréld primer
oldala kizotti rendszerre)
Beépitett berendezések
gyartoi, szallitoi altal adott
karbantartasi elbirasok
betartasa esetén

Teljesitési hataridé (naptari nap)

60 nap

A hotermeld berendezés névleges teljesitményéhez képest viszonyitva
20% részteljesitésig képes-e moduldlni az égd (igen/nem)

igen

Ajanlatkérd az ajénlatok bontésarol készitett jegyzOkdnyvet és jelenléti ivet az ajanlattevdk részére a Kbt.
eldirasai szerint megkiildi. Tekintettel aira, hogy a bontassal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, az
ajanlatkérd képviseldje befejezettnek nyilvanitja az ajanlatok bontasaval kapcsolatos eljarést.

K.m.f.




JELENLETI iv

Ajanlatkéro: Szent Rokus Korhaz és Intézményei

Az ajanlatkérd altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szam: R—07

A szerzédés targya: Fitési és melegviz ellatds korszetiisitése, 0j kazdnok telepitése és kapesolodd
feladatai - kivitelezési munkék elvégzése

Késziilt: 2017. mércius 30. napjan 15.00 6rai kezdettel, a benyujtott ajanlatok bontasakor

Helyszin: Szent Rékus Kérhaz és Intézményei (1085 Budapest, Gyulai Pal u. 2.), Gazdasagi
igazgatdi iroda

Ajanlattevd képviseletében:

Cég neve Képviseld neve Alairas
(nyomtatott betlivel) (nyomtatott betiivel)

Km.f




